

令和7年8月27日 午後

入札契約番号	第07-長物-008号	第07-工-040号	第07-工-037号	第07-工-039号	第07-水道工-005号
事業名	町単独事業	辺地対策事業	地方創生道整備推進交付金事業	辺地対策事業	身延町水道事業
工事名 委託業務名称	身延町勤務管理システム更新業務	身延町消防団 身延第4分団第5部 (和田) 詰所新築工事	町道大崩線道路舗装工事	町道大須成切石線 道路改良工事	水道管布設工事に伴う舗装本復旧工事
場所	身延町地内	南巨摩郡身延町和田地内	南巨摩郡身延町丸滝地内	南巨摩郡身延町大塩地内	南巨摩郡身延町横根中地内
予定価格 (消費税を除く)	305, 400円 月額	22, 300, 000円	6, 820, 000円	4, 850, 000円	6, 120, 000円
入札年月日	令和7年8月27日	令和7年8月27日	令和7年8月27日	令和7年8月27日	令和7年8月27日
入札場所	身延町中富総合会館2階AB会議室	身延町中富総合会館2階AB会議室	身延町中富総合会館2階AB会議室	身延町中富総合会館2階AB会議室	身延町中富総合会館2階AB会議室
指名業者 (順不同)					
入札回数	1回	1回	1回	1回	1回
落札者					
落札価格					
契約年月日					
工期	着手	令和8年1月1日	令和7年8月28日	令和7年8月28日	令和7年8月28日
	完成	60か月 リース期間	令和8年3月25日	令和7年11月28日	令和7年12月15日
概要	現在利用している「勤務管理システム」の契約期間満了に伴い、機器及びシステムの更新。	身延町消防団 詰所 建設工事 木造 二階建て 延床面積：64. 59m2 敷地：都市計画区域外 367. 46m2	コンクリート舗装工[t=150] L=72. 3m W=3. 40m～4. 65m A=300m2	プレキャストU型側溝 300A L=50. 0m プレキャストガードパイプ L=21. 0m	施工延長 L=22. 5m アスファルト舗装工〔瀝青安定処理 t=80、基層t=50、表層t=50mm〕
落札率					

令和7年8月27日 午後

入札契約番号	第07-水道工-006号	第07-水道工-007号
事業名	身延町水道事業	身延町水道事業
工事名 委託業務名称	身延地区量水器取替工事	下部地区量水器取替工事
場所	南巨摩郡身延町身延地内	南巨摩郡身延町車田・古関・釜額・折門・八坂地内
予定価格 (消費税を除く)	3,280,000円	2,350,000円
入札年月日	令和7年8月27日	令和7年8月27日
入札場所	身延町中富総合会館2階AB会議室	身延町中富総合会館2階AB会議室
指名業者 (順不同)		
入札回数	1回	1回
落札者		
落札価格		
契約年月日		
工期	着手	令和7年8月28日
	完成	令和8年1月30日
概要	量水器取替工 Φ13mm 267個 Φ20mm 9個 Φ25mm 13個 Φ30mm 3個 Φ40mm 3個 Φ50mm 1個 合計 296個	量水器取替工 Φ13mm 213個 Φ20mm 2個 Φ25mm 2個 Φ50mm 2個 合計 219個
落札率		