

令和7年10月29日 午前

入札契約番号	第07-長物-010号		第07-物品-009号	第07-工-052号	第07-工-054号	第07-工-053号	第07-工-055号
事業名	町単独事業		町単独事業	町単独事業（緊急自然災害防止対策事業債）	道路メンテナンス事業	公共土木施設災害復旧事業	町単独事業（緊急自然災害防止対策事業債）
工事名 委託業務名称	身延町立小学校幹線ネットワーク機器更改リース		身延町消防団背負い式消火水のう購入	町道八日市場市街8号線道路改良工事	西島洞門修繕工事	町道大崩線道路災害復旧工事	林道三石山線法面改良工事
場所	身延町地内		身延町総合文化会館	南巨摩郡身延町八日市場地内	南巨摩郡身延町西嶋地内	南巨摩郡身延町丸滝地内	南巨摩郡身延町大島地内
予定価格 (消費税を除く)	53,000円	月額	2,432,000円	12,120,000円	13,140,000円	5,470,000円	4,632,000円
入札年月日	令和7年10月29日		令和7年10月29日	令和7年10月29日	令和7年10月29日	令和7年10月29日	令和7年10月29日
入札場所	身延町中富総合会館2階AB会議室		身延町中富総合会館2階AB会議室	身延町中富総合会館2階AB会議室	身延町中富総合会館2階AB会議室	身延町中富総合会館2階AB会議室	身延町中富総合会館2階AB会議室
指名業者 (順不同)							
入札回数	1回		1回	1回	1回	1回	1回
落札者							
落札価格		月額					
契約年月日							
工期	着手	令和8年3月1日	令和8年1月15日正午から1月16日午後2時まで	令和7年10月30日	令和7年10月30日	令和7年10月30日	令和7年10月30日
	完成	60か月		令和8年3月19日	令和8年3月27日	令和8年2月27日	令和8年2月27日
概要	Layer 3 Switch 2台 メディアコンバータ 3組（6台） ネットワーク設計、L3SW設定、現地調整、動作確認を含む。		背負い式消火水のう 64ヶ	施工延長 L=125.6m プレキャストU型側溝（横断用） 300×300 L=4.0m 自由勾配側溝 400×600 L=39.0m 自由勾配側溝 400×700 L=23.1m 自由勾配側溝 400×800 L=63.6m	第2洞門： 柱基部補修工 N=6箇所、根巻きコンクリート工 V=3m3 排水装置 L=5m、塗替塗装工 A=1m2 第3洞門： 柱基部補修工 N=11箇所、根巻きコンクリート工 V=3m3 排水装置 L=5m、塗替塗装工 A=0.3m2	復旧延長 L=13.0m ブロック積工 L=12.4m H=0.50m〜4.38m 法5分 A=42.7m2 小口止め工 t=0.3m N=2箇所 プレキャストガードレール基礎工 L=12.0m 防護柵工（ガードレール） L=10.0m 水路工 300×300 L=4.0m アスファルト舗装工 L=13.0m A=19.7m2	工事延長 L=23.52m 法面工 A=175.0m2 法枠工【枠内植生基材吹付（t=3cm）】A=165.0m2 モルタル吹付工（t=7cm）A=10.0m2
落札率							