
令和７年６月２４日　午前
第07-水道委-005号 第07-水道委-004号 第07-委-036号 第07-委-037号 第07-委-038号

身延町下水道事業 身延町下水道事業 地籍調査事業 地籍調査事業 地籍調査事業

中富浄化センターし尿等受入に係
る検討業務

経営戦略策定業務
相又第５計画区地籍調査測量業務
委託（C・E・FⅠ・FⅡ-1工程）

岩欠第２計画区地籍調査測量業務
委託（C・E・FⅠ・FⅡ-1工程）

飯富第３計画区地籍調査測量業務
委託（C・E・FⅠ・FⅡ-1工程）

南巨摩郡身延町地内 南巨摩郡身延町地内 南巨摩郡身延町相又地内 南巨摩郡身延町岩欠地内 南巨摩郡身延町飯富地内

15,420,000円 8,560,000円 38,591,000円 24,433,000円 25,105,000円

令和7年6月24日 令和7年6月24日 令和7年6月24日 令和7年6月24日 令和7年6月24日

身延町中富総合会館2階AB会議室 身延町中富総合会館2階AB会議室 身延町中富総合会館2階AB会議室 身延町中富総合会館2階AB会議室 身延町中富総合会館2階AB会議室

1回 1回 1回 1回 1回

着手 令和7年6月25日 令和7年6月25日 令和7年6月25日 令和7年6月25日 令和7年6月25日

完成 令和8年3月13日 令和8年2月27日 令和8年3月19日 令和8年3月19日 令和8年3月19日

・基礎調査　・下水道処理及びし尿等
処理の現状把握
・下水道処理水量及びし尿・浄化槽汚
泥量の将来予測
・し尿等の処理方法の比較検討
・概略施設計画　・建設計画の選定
・報告書の作成　・計画協議
【成果品】
①報告書　A4版 2部　②報告書概要版
A4版 2部
③その他関係図書　一式　④打合せ協
議録　一式
⑤電子成果品（CD-R）　一式

基礎調査　　長期財政計画の策定
経営戦略（案）の策定　　報告書等の
まとめ
打合せ協議
【成果品】
①経営戦略（案）　A4版製本 １部
②業務報告書　　　A4版製本 １部
③電子データ　　　CD-R　　１枚
④打合せ議事録　　　　　　  １部

(1)実施区域
身延町相又　字　上村、枯下、清水、
御内屋敷の一部、夕日の一部、田頭、
坂本、籠の花、坂本前坂本下、下ノ島
（換地事業区域を除く）
(2)調査面積　0.20㎢
(3)精度　甲３
(4)作業工程　C、E、FⅠ、FⅡ-1工程
C工程については、電子基準点のみを
与点とする。
(5)縮尺　1/500
(6)調査前筆数　922筆

(1)実施区域
身延町岩欠　字　左口の一部、新屋の
一部、仲屋の一部、西河原の一部、所
澤の一部、澤向の一部
(2)調査面積　0.09㎢
(3)精度　甲３
(4)作業工程　C、E、FⅠ、FⅡ-1工程
C工程については、電子基準点のみを
与点とする。
(5)縮尺　1/500
(6)調査前筆数　784筆

(1)実施区域
身延町飯富　字　前田北割、前田南
割、前田向割、向新田、向新田外割、
宮の外の一部
(2)調査面積　0.20㎢
(3)精度　甲３
(4)作業工程　C、E、FⅠ、FⅡ-1工程
C工程については、電子基準点のみを
与点とする。
(5)縮尺　1/500
(6)調査前筆数　1,179筆
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令和７年６月２４日　午前
第07-修-017号 第07-委-039号 第07-委-035号 第07-工-018号

町単独事業 町単独事業 社会資本整備総合交付金事業 町単独事業

みのぶ自然の里　自動火災報知設
備修繕工事

特定建築物及び建築設備・防火設
備定期報告業務委託

西嶋第2団地改修工事設計業務委託
（第2期）

相又団地照明LED化工事

南巨摩郡身延町平須地内 南巨摩郡身延町地内 南巨摩郡身延町西嶋地内 南巨摩郡身延町相又地内

2,020,000円 5,420,000円 1,190,000円 8,250,000円

令和7年6月24日 令和7年6月24日 令和7年6月24日 令和7年6月24日

身延町中富総合会館2階AB会議室 身延町中富総合会館2階AB会議室 身延町中富総合会館2階AB会議室 身延町中富総合会館2階AB会議室

1回 1回 1回 1回

令和7年6月25日 令和7年6月25日 令和7年6月25日 令和7年6月25日

令和7年11月30日 令和7年9月30日 令和7年9月12日 令和7年12月12日

自動火災報知設備修繕　一式 調査項目別対象施設数
①特定建築物　4施設
②建築設備　14施設
③防火設備　8施設

防水改修工事の実施設計
改修範囲　屋根改修　約 400㎡ × 2
棟
バルコニー改修　約 100㎡ × 2棟
集会場　約 50㎡

団地内照明LED化（住居内、住居棟共
用部、集会場、駐輪場、駐車場）


