

入札順(午後)		1	2	3	4	5
入札契約番号		第29-物品-024号	第29-工-063号	第29-工-064号	第29-工-065号	第29-委-051号
事業名		町単独事業	町単独事業	町単独事業	町単独事業	大島簡易水道事業
工事名 委託業務名称		消防用ホース購入	上之平送水管移設工事	身延地区簡易水道 量水器取替工事	下部地区簡易水道 量水器取替工事	大島送水管布設替詳細設計業務委託
場所		身延町総合文化会館	南巨摩郡身延町大字上之平地内	南巨摩郡身延町身延地区内	南巨摩郡身延町下部地区内	南巨摩郡身延町大島地内
予定価格 (消費税を除く)		1,950,500円	3,490,000円	2,490,000円	5,240,000円	8,290,000円
入札年月日		平成29年10月31日	平成29年10月31日	平成29年10月31日	平成29年10月31日	平成29年10月31日
入札場所		身延町中富総合会館2階AB会議室	身延町中富総合会館2階AB会議室	身延町中富総合会館2階AB会議室	身延町中富総合会館2階AB会議室	身延町中富総合会館2階AB会議室
指名業者 (順不同)						
入札回数		1回	1回	1回	1回	1回
落札者						
落札価格						
契約年月日						
契約金額						
工期	着手	平成29年11月1日	平成29年11月1日	平成29年11月1日	平成29年11月1日	平成29年11月1日
	完成	平成30年1月19日	平成30年1月19日	平成30年2月28日	平成30年2月28日	平成30年3月25日
概要		形式承認品（認定品）83本	送水管移設 HPPE Ø75 L=110.64m 空気弁 1基	量水器 Ø13mm-187件・Ø20mm-6件・Ø25mm-11件・Ø30mm-3件・Ø40mm-3件・Ø50mm-1件	量水器 Ø13mm-131件・Ø20mm-1件・Ø25mm-2件・Ø50mm-2件	大島送水管布設替詳細設計 一式

入札順(午後)	6	7	8		
入札契約番号	第29-工-069号	第29-工-070号	第29-工-071号		
事業名	しだれ桜の里づくり事業	しだれ桜の里づくり事業	しだれ桜の里づくり事業		
工事名 委託業務名称	しだれ桜の里づくり第2期伐採造成工事1工区	しだれ桜の里づくり第2期伐採造成工事2工区	しだれ桜の里づくり第2期伐採造成工事3工区		
場所	南巨摩郡身延町下山地内	南巨摩郡身延町下山地内	南巨摩郡身延町下山地内		
予定価格 (消費税を除く)	24,860,000円	39,520,000円	39,740,000円		
入札年月日	平成29年10月31日	平成29年10月31日	平成29年10月31日		
入札場所	身延町中富総合会館2階AB会議室	身延町中富総合会館2階AB会議室	身延町中富総合会館2階AB会議室		
指名業者 (順不同)					
入札回数	1回	1回	1回		
落札者					
落札価格					
契約年月日					
契約金額					
工期	着手	平成29年11月1日	平成29年11月1日	平成29年11月1日	
	完成	平成30年1月31日	平成30年1月31日	平成30年1月31日	
概要	伐採工 1,415本 造成工 16,200㎡ 工事用道路工 1式	伐採工 2,048本 造成工 14,400㎡ 工事用道路工 1式	伐採工 1,934本 造成工 16,100㎡ 工事用道路工 1式		